
PENENTUAN TAMBAHAN

MEMBAIKI DAN MENAIKTARAF KUARTERS CHAN EWI PIN DAN JALAN KULIM, BUKIT MERTAJAM

Penentuan
   Penentuan Tambahan ini hendaklah disemak bersama-sama dengan Penentuan Am.

Perkara-perkara yang tidak diambil kira

   Perkara-perkara yang terdapat di dalam Penentuan Am yang tidak ada kaitan dengan skop kerja sebutharga

yang tidak di ambil kira.

Lawatan ke tapak

   Kontraktor adalah dinasihatkan melawat tapak sendiri untuk mengenal pasti bidang kerja yang terlibat kerana

sebarang tuntutan tidak akan dilayan akibat daripada kegagalan kontraktor mengenalpasti bidang kerja sebelum

memasuki tawaran.

   Sebarang halangan di tapak yang mengganggu perjalanan projek hendaklah dikenalpasti dan diselesaikan

oleh pihak kontarktor. Semua kos yang terlibat dalam kerja ini adalah ditanggung oleh kontraktor.

   Kontraktor  hendaklah  mengatur  untuk  membawa  bahan-bahan,  loji-loji  dan  sebarang  alat  jentera  yang

difikirkan perlu untuk menjalankan kerja tersebut.

Bidang kerja

   Bidang kerja yang terlibat adalah seperti berikut merujuk kepada ringkasan tawaran dan senarai-senarai pelan

yang dilampirkan. Kontraktor dinasihatkan agar berhati-hati dalam mengenalpasti bidang kerja semasa merujuk

pelan-pelan berkaitan yang dikembarkan. 

 



1. Membaiki Dan Menaiktaraf Kuarters 

a) Sebelum sebarang kerja  dijalankan ditapak,  kontraktor  dikehendaki  melawat  tapak kerja  seperti  

diarahkan oleh pegawai PDTSPT yang mengawasi kerja bagi menentukan kuantiti dan peralatan yang 

hendak digunakan. Pemborong diingatkan bahawa semua kerja berkaitan dengan pihak utiliti seperti  

TNB dan  sebagainya  adalh  dibawah bidang kuasa  pihak  pemborong.  Pemborong diingatkan  agar  

bekerjasama dengan pihak  utiliti  terbabit  bagi  mengelakkan  sebarang  masalah  yang mengganggu  

perjalanan kerja ini.

b)  Syarat-syarat yang perlu dipatuhi :-

– Membuat  semakkan  terperinci  bahan  pembinaan  dan  pemasangan  yang  akan  digunakan

mengikut spesifikasi kerja sebelum lain-lain kerja dilakukan ditapak bersama PP

– Menampal  semula permukaan yang dikorek atau lain-lain tempat yang terlibat  dengan kerja

pengorekkan

– Memastikan  kawasan  sekeliling  pembinaan  bersih,  kemas  dan  teratur  bagi  menjaminkan

keselamatan dan keselesaan penghuni

– Memaklumkan kepada penghuni dan PP sebelum kerja-kerja dilakukan

– Menggunakan komponen elektrik dan elektronik yang diluluskan oleh SIRIM

c)  Semua  kerosakkan  yang  diluar  bidang  kerja  hendakalah  dibaiki  dan  kosnya  ditanggung  oleh  

kontraktor terlibat. Setelah siap kerja, semua sampah sarap hendaklah dikeluarkan dari tapak bina dan 

disahkan oleh Pegawai Penguasa.

2. Sukatan Kerja

Kontraktor diingatkan bahawa semua ukuran panjang dan kuantiti  kerja adalah mengikut kerja yang

dijalankan,  di  mana  pengkuran  semula  akan  dilaksanakan  dan  pembayaran  akan  dibuat  mengikut

sukatan akhir setelah kerja siap dijalankan.

3. Tempoh Perlaksanaan Kerja

a)  Kerja-kerja  akan  dilaksanakan  berdasarkan  arahan  yang  dikeluarkan  oleh  Pegawai  Penguasa

PDTSPT dari semasa ke semasa mengikut keperluan. PDTSPT tidak tertakluk untuk menghabiskan

keseluruhan  kuantiti  yang  disebutkan  di  dalam  sebutharga.  Setiap  arahan  kerja  yang  dikeluarkan

hendaklah disempurnakan dalam tempoh 48jam.

b) Tempoh Sebutharga ini adalah dari 6 minggu ke 12 minggu.

4. Bayaran

Bayaran akan dibuat setelah tempoh akhir kerja akan tamat atau kuantiti yang dilaksankan mencukupi

mengikut Bilangan kuantiti.  


