
PENENTUAN TAMBAHAN 
 

PEMASANGAN METER PAIP PBA BLOK A SERTA LAIN-LAIN KERJA DI GERAI DESA WAWASAN, 
BUKIT MERTAJAM 

 
Penentuan 
   Penentuan Tambahan ini hendaklah disemak bersama-sama dengan Penentuan Am. 

 

 

Perkara-perkara yang tidak diambil kira 

   Perkara-perkara yang terdapat di dalam Penentuan Am yang tidak ada kaitan dengan skop kerja sebutharga 

yang tidak di ambil kira. 

 

 

Lawatan ke tapak 

   Kontraktor adalah dinasihatkan melawat tapak sendiri untuk mengenal pasti bidang kerja yang terlibat kerana 

sebarang tuntutan tidak akan dilayan akibat daripada kegagalan kontraktor mengenalpasti bidang kerja sebelum 

memasuki tawaran. 

 

   Sebarang halangan di tapak yang mengganggu perjalanan projek hendaklah dikenalpasti dan diselesaikan oleh 

pihak kontarktor. Semua kos yang terlibat dalam kerja ini adalah ditanggung oleh kontraktor. 

 

   Kontraktor hendaklah mengatur untuk membawa bahan-bahan, loji-loji dan sebarang alat jentera yang difikirkan 

perlu untuk menjalankan kerja tersebut. 

 

 

Bidang kerja 

   Bidang kerja yang terlibat adalah seperti berikut merujuk kepada ringkasan tawaran dan senarai-senarai pelan 

yang dilampirkan. Kontraktor dinasihatkan agar berhati-hati dalam mengenalpasti bidang kerja semasa merujuk 

pelan-pelan berkaitan yang dikembarkan (jika perlu). 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Pemasangan meter paip pba 

 a) Sebelum sebarang kerja dijalankan ditapak, kontraktor dikehendaki melawat tapak kerja seperti 

 diarahkan oleh pegawai PDTSPT yang mengawasi kerja bagi menentukan kuantiti dan peralatan yang 

 hendak digunakan. Pemborong diingatkan bahawa semua kerja berkaitan dengan pihak utiliti seperti 

 TNB dan sebagainya adalah dibawah bidang kuasa pihak pemborong. Pemborong diingatkan agar 

 bekerjasama dengan pihak utiliti terbabit bagi mengelakkan sebarang masalah yang mengganggu 

 perjalanan kerja ini. 

 

 b) Pemasangan meter paip pba hendaklah dilaksanakan dengan cara dan syarat-syarat :- 

– Mempunyai permit A2 dan C4 

– Memenuhi syarat-syarat yang diluluskan oleh PBA dan SPAN 

– Mendapatkan kelulusan bagi setiap pemasangan paip oleh PBA 

– Membuat semakkan terperinci bahan pemasangan paip sebelum dilakukan ditapak bersama PBA 

dan pihak terlibat 

– Menampal semula permukaan yang dikorek atau lain-lain tempat yang terlibat dengan kerja 

pengorekkan. 

  

 c) Semua kerosakkan yang diluar bidang kerja berpunca dari kesilapan kontraktor hendaklah dibaiki dan 

 kosnya ditanggung oleh kontraktor terlibat. Setelah siap kerja, semua sampah sarap hendaklah 

 dikeluarkan dari tapak bina dan  disahkan oleh Pegawai Penguasa. 

 

2. Sukatan Kerja 

Kontraktor diingatkan bahawa semua ukuran panjang dan kuantiti kerja adalah mengikut kerja yang dijalankan, di 

mana pengkuran semula akan dilaksanakan dan pembayaran akan dibuat mengikut sukatan akhir setelah kerja 

siap dijalankan. 

 

3. Tempoh Perlaksanaan Kerja 

a) Kerja-kerja akan dilaksanakan berdasarkan arahan yang dikeluarkan oleh Pegawai Penguasa PDTSPT dari 

semasa ke semasa mengikut keperluan. PDTSPT tidak tertakluk untuk menghabiskan keseluruhan kuantiti yang 

disebutkan di dalam sebutharga. Setiap arahan kerja yang dikeluarkan hendaklah disempurnakan dalam tempoh 

48jam. 

 

b) Tempoh perlaksanaan kerja ini adalah dari 12 minggu. 

 

4. Bayaran 

Bayaran akan dibuat setelah tempoh akhir kerja akan tamat atau kuantiti yang dilaksanakan mencukupi mengikut 

Bilangan kuantiti.   

 


