

**KENYATAAN SEBUTHARGA : NO SIRI 04/2019**

1. Sebutharga adalah dipelawa kepada Kontraktor yang berdaftar dengan PKK & CIDB dalam **Gred G1** serta telah mendaftar dalam **sistem e-Perolehan Kerajaan Negeri Pulau Pinang** yang beralamat di Daerah Seberang Perai Utara untuk kerja-kerja di **LAMPIRAN 'A'** yang mempunyai kategori dan pengkhususan berkaitan.
2. Kontraktor diwajibkan menghadiri taklimat lawatan tapak yang akan diadakan pada **10 Julai 2019 jam 9.45 pagi (Pendaftaran bermula jam 8.30 pagi – 9.30 pagi)** di Bilik Mesyuarat Gerakan Perdana, Pejabat Daerah dan Tanah Seberang Perai Utara. Taklimat/Lawatan tapak bagi kerja ini hendaklah dihadiri sendiri oleh pemilik syarikat. Wakil termasuk pemegang saham juga adalah tidak dibenarkan mewakili syarikat untuk sesi taklimat/lawatan tapak.
3. Dokumen Sebutharga hanya akan dijual kepada kontraktor yang menghadiri taklimat lawatan tapak sahaja dan boleh dibeli melalui Sistem e-Perolehan di laman web <http://ep.penang.gov.my> melalui akaun masing-masing.
4. **Borang Sebutharga hendaklah disertakan bersama-sama perkara seperti di bawah :**
  - i. **Salinan Sijil Perakuan Pendaftaran Kontraktor, Sijil Perolehan Kerja Kerajaan serta Sijil Taraf Bumiputera– Projek di Lampiran A**
  - ii. **Salinan resit e-Perolehan yang berkuatkuasa**
  - ii. **Surat Akuan Pembida**
5. **Sekiranya perkara tersebut tidak disertakan bersama-sama di dalam borang, maka borang tawaran akan ditolak.**
6. Sebutharga akan ditutup pada **17 Julai 2019 pada jam 12.00 tengahari**. Borang sebutharga yang telah dilengkapkan hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat yang berlakri dan diisi dengan No. Sebutharga (ditulis di bahagian atas sebelah kiri sampul) dan Tajuk Sebutharga seterusnya dimasukkan ke dalam Peti Tawaran seperti alamat di bawah :

**Bahagian Pembangunan Daerah,  
Pejabat Daerah dan Tanah,  
Daerah Seberang Perai Utara,  
13200 Kepala Batas.**



**(MUHAMAD HAFIZUDDIN BIN MOHD RIDOWAN)**  
Penolong Pegawai Daerah (P)  
b.p. Pegawai Daerah  
Seberang Perai Utara



SENARAI PROJEK BAGI SEBUTHARGA BIL 4/2019  
PEJABAT DAERAH DAN TANAH SEBERANG PERAI UTARA

**TARIKH TAKLIMAT / LAWATAN TAPAK**

**10 Julai 2019 (Rabu)@ JAM 9.45 PAGI**

**TARIKH TUTUP**

**17 Julai 2019 (Rabu) @ JAM 12.00 T/HARI**

BIL	NO. SEBUTHARGA	KADUN	PROJEK	PECAHAN KATEGORI/ PENGKHUSUSAN
1	PDTSPU/P/41/2019	Permatang Berangan	Kerja baikpulih surau Nurul Huda Kampung Besar Kadun Permatang Berangan, Parlimen Tasek Gelugor	B04
2	PDTSPU/P/42/2019	Bertam	Kerja Pembaikan Pagar Kuarters Bertam Daerah Seberang Perai Utara	B04
3	PDTSPU/P/43/2019	Bertam	Kerja Menurap Semula Jalan Di Kampung Permatang Kuang, Kadun Bertam	CE01
4	PDTSPU/P/44/2019	Bertam	Kerja Menurap Semula Jalan Kampung Di Kepala Batas, Kadun Bertam	CE01
5	PDTSPU/P/45/2019	Permatang Berangan	Kerja Menurap Semula Jalan Kampung Jarak Atas (Belakang Masjid), Kadun Permatang Berangan	CE01
6	PDTSPU/P/46/2019	Permatang Berangan	Kerja Menurap Semula Jalan Kampung Chegar ( tanah lot ), Kadun Permatang Berangan.	CE01
7	PDTSPU/P/47/2019	Permatang Berangan	Kerja Menurap Semula Jalan Kampung Guar Petai, Kadun Permatang Berangan.	CE01
8	PDTSPU/P/48/2019	Permatang Berangan	Kerja Menurap Semula Jalan Utama Di Kampung Paya Tok Akil, Kadun Permatang Berangan	CE01
9	PDTSPU/P/49/2019	Permatang Berangan	Kerja Menurap Semula Jalan Di Atas Lot 2030 MK 8 Dan Lain - Lain Jalan Di Kampung Pongsu Seribu Kadun Permatang Berangan	CE01
10	PDTSPU/P/50/2019	Permatang Berangan	Kerja Menurap Semula Jalan Di Kampung Pokok Sena, Kadun Permatang Berangan	CE01

11	PDTSPU/P/51/2019	Pinang Tunggal	Kerja Menurap Semula Jalan Kampung Tambang, Kadun Pinang Tunggal	CE01
12	PDTSPU/P/52/2019	Pinang Tunggal	Kerja Menurap Semula Jalan Di Kampung Permatang Tinggi B (Tepi Giat Mara Paya Keladi), Kadun Pinang Tunggal	CE01
13	PDTSPU/P/53/2019	Pinang Tunggal	Kerja - Kerja Menurap Semula Jalan Kampung Lembah Raja (SRJK ( C ) Chin Hwa ) ,Kadun Pinang Tunggal	CE01
14	PDTSPU/P/54/2019	Pinang Tunggal	Kerja - Kerja Menurap Semula Jalan Kampung Lembah Raja (Buddhist Temple), Kadun Pinang Tunggal	CE01
15	PDTSPU/P/55/2019	Sungai Dua	Kerja Menurap Semula Jalan Di Nyior Sebatang Atas , Kadun Sungai Dua	CE01
16	PDTSPU/P/56/2019	Sungai Dua	Kerja Menurap Semula Jalan Di Kampung Sungai Korok, Kadun Sungai Dua	CE01
17	PDTSPU/P/57/2019	Sungai Dua	Kerja Menurap Semula Jalan Di Kampung Seberang Tok Dol, Kadun Sungai Dua	CE01
18	PDTSPU/P/58/2019	Sungai Dua	Kerja Menurap Semula Jalan Kampung Di Sungai Dua, Kadun Sungai Dua	CE01
19	PDTSPU/P/59/2019	Sungai Dua	Kerja Menurap Semula Jalan Di Kampung Sungai Lokan, Kadun Sungai Dua	CE01
20	PDTSPU/P/60/2019	Sungai Dua	Kerja Menurap Semula Jalan Di Lorong Kampung Tengah 2 Merbau Kudung, Kadun Sungai Dua	CE01
21	PDTSPU/P/61/2019	Sungai Dua	Kerja Menurap Semula Jalan Di Kampung Patani Merbau Kudung, Kadun Sungai Dua	CE01
22	PDTSPU/P/62/2019	Teluk Air Tawar	Kerja Menurap Semula Jalan Di Kawasan Kg Bagan Belat Dan KG Bagan Tambang Dalam Kadun Teluk Air Tawar	CE01
23	PDTSPU/P/63/2019	Teluk Air Tawar	Kerja - Kerja Membina Gelanggang Bola Jaring Di Kawasan Pusat Rekreasi Pantai Robina Kadun Teluk Air Tawar	B04
24	PDTSPU/P/64/2019	Sungai Puyu	Kerja - Kerja Menaiktaraf Jalan Kampung di Kawasan Kadun Sungai Puyu.	CE01