

Ruj. Kami : PDSPU/04/0501/12

Tarikh : April 2012

KENYATAAN SEBUTHARGA BIL : 2/2011

1. Sebutharga adalah dipelawa kepada Kontraktor yang berdaftar dengan PKK & CIDB dalam Kelas 'F' serta telah mendaftar dalam **sistem e-Perolehan Kerajaan Negeri Pulau Pinang** yang beralamat di Daerah Seberang Perai Utara untuk kerja-kerja di **LAMPIRAN 'A'** yang mempunyai kepala dan sub kepala berkaitan.
2. Kontraktor diwajibkan menghadiri lawatan tapak yang akan diadakan pada **12 April 2012 jam 9.00 pagi** bermula di Pejabat Daerah dan Tanah Seberang Perai Utara. Lawatan tapak bagi kerja ini hendaklah dihadiri sendiri oleh pemilik syarikat. Wakil termasuk pemegang saham juga adalah tidak dibenarkan mewakili syarikat untuk sesi lawatan tapak.
4. Dokumen Sebutharga hanya akan dijual kepada kontraktor yang menghadiri lawatan tapak sahaja dan boleh dibeli melalui Sistem e-Perolehan di laman web <http://ep.penang.gov.my> melalui akaun masing-masing.
5. Sebutharga akan ditutup pada **19 April 2012 pada jam 12.00 tengahari**. Borang sebutharga yang telah dilengkapkan hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat yang berlakri dan diisi dengan No Sebutharga (ditulis di bahagian atas sebelah kiri sampul) dan Tajuk Sebutharga seterusnya dimasukkan ke dalam Peti Tawaran seperti alamat di bawah :

**Unit Pembangunan
Pejabat Daerah dan Tanah,
Seberang Perai Utara,
13200 Kepala Batas.**



(HAKMAL EFFENDI BIN ISHAK)
Ketua Penolong Pegawai Daerah (P),
b.p. Pegawai Daerah,
Seberang Perai Utara

BIL SEBUT HARGA : 2/2012

TARIKH LAWATAN TAPAK : 12 APRIL 2012

TARIKH TUTUP SEBUT HARGA : 19 APRIL 2012

BIL	NO. SEBUTHARGA	NO. PROJEK	NAMA PROJEK	PECAHAN KEPALA/KOD
1.	PDTSPU/P/3/2012	3/2012	Kerja-kerja pembaikan kerosakan di Kuarters Bertam dan Butterworth	Kepala I Sub Kepala 1
2.	PDTSPU/P/4/2012	4/2012	Kerja-kerja Membina Gelanggang Rakyat di Kg Guar Tuan Syed, Penaga, Seberang Perai Utara	Kepala I Sub Kepala 1 Dan Kepala IV Sub Kepala 4(a) Atau Kepala IV Sub Kepala4(b)
3.	PDTSPU/P/5/2012	5/2012	(Rancangan Perumahan PPR Taman Bagan Jaya) Kerja-kerja Membaiki Tangki Air Yang Bocor di Blok A dan C	Kepala III Sub Kepala 3 Atau Kepala III Sub Kepala 4
4.	PDTSPU/P/6/2012	6/2012	(Rancangan Perumahan Jalan Mohd Saad) Kerja-kerja Menukar Paip Retukasi Sehingga Meter Jangka PBA (Blok 1,2 dan 3) Yang Telah Berkarat	Kepala III Sub Kepala 3
5.	PDTSPU/P/7/2012	7/2012	(Rancangan Perumahan Jalan Mohd Saad) Kerja-kerja Menukar Tangki Air (bawah) jenis Galvanized Iron (G.I) Berukuran 8'x4' Sediada Kepada Tangki Air Jenis Poly	Kepala III Sub Kepala 3 Atau Kepala III Sub Kepala 4