



PENGARAH KERJA RAYA PULAU PINANG
(Director of Public Works Penang)

IBU PEJABAT JKR PULAU PINANG
(Public Works Department of Penang)
JALAN JKR, SUNGAI PINANG
11600 GEORGETOWN
PULAU PINANG



Telefon : 04 - 289 8888
Kawat : STATE WORKS PENANG
Fax : 04 - 289 8988
Laman Web : <http://ppinang.jkr.gov.my>

Ruj. Kami : (3) PKR.PP/B/15/598Q
Tarikh : 2 November 2021

PETENDER-PETENDER

Tuan/Puan,

**TENDER UNTUK : PROJEK PEMBANGUNAN GURNEY WHARF DI GURNEY
DRIVE FASA 1 DAN FASA 2**

PERKARA : DOKUMEN TENDER – ADDENDA NO. 1

Adalah saya diarah merujuk kepada perkara diatas.

2. Bersama-sama ini disertakan **Addenda No. 1** (dokumen/lukisan/senarai lukisan) kepada Dokumen Tender Asal:

a) Tambahan lukisan berdasarkan senarai lukisan asal:

Lukisan Arkitek

- (i) 01-401: SCHEDULE OF IRONMONGERY 01
- (ii) 01-402: SCHEDULE OF IRONMONGERY 02
- (iii) 06-CP1-104 : LEVEL 3 REFLECTED CEILING PLAN & M&E LAYOUT
- (iv) 11-HC(RS)-101: RAINSCREEN SCHEDULE 01
- (v) 11-HC(RS)-102: RAINSCREEN SCHEDULE 02
- (vi) 11-HC(RS)-103: RAINSCREEN SCHEDULE 03
- (vii) 11-HC(RS)-104: RAINSCREEN SCHEDULE 04
- (viii) 11-HC(RS)-105: RAINSCREEN SCHEDULE 05
- (ix) 11-HC(RS)-106: RAINSCREEN SCHEDULE 06
- (x) 11-HC(RS)-107: RAINSCREEN TYPICAL DETAIL

Lukisan Landskap





- (i) P1-DW4-LIGHTING CUTSHEET-001: Landscape Lighting Cutsheet
- (ii) P1-DW4-LIGHTING CUTSHEET-002: Landscape Lighting Cutsheet

b) Pindaan ke atas tajuk lukisan

Lukisan Landskap

- (i) P1-DW3-DRAINAGE-ELG-003: Drainage Layout Plan (Phase 1- ENLARGEMENT PART 3)

...2/



Ruj. Kami : (3) PKR.PP/B/15/598Q
Tarikh : 2 November 2021

- (ii) P1-DW8-HARDSCAPE-002 : Hardscape Specification (Part 2)
- (iii) P1-DW8-HARDSCAPE-003 : Hardscape Specification (Part 3)
- (iv) P1-DW9-PLAY-002A : Playground)
- (v) P2-DW1.1-GA-ELG-006 : General Arrangement Plan (Phase 2-
Enlargement Part 07)
- (vi) P2-DW3-DRAINAGE-ELG-006 : Drainage Layout Plan (Phase 2 -
Enlargement Part 07)
- (vii) P2-DW7-DETAIL-019E : Detail- Ramp at Terraced Planter

c) Gantikan Senarai Lukisan

- (i) Senarai Lukisan Arkitek digantikan dengan senarai lukisan Addendum No.1 page 1-9
- (ii) Senarai Lukisan Landskap digantikan dengan senarai lukisan Addendum No.1-9

d) Arahan kepada petender

Sila gantikan muka surat 22 dengan muka surat 22 (add. No.1)

3. Sila ambil maklum, tarikh tutup tender di atas dilanjutkan ke tarikh seperti berikut:


PERKARA	TARIKH ASAL	TARIKH PINDAAN
TARIKH TUTUP TENDER	12 November 2021 (Jumaat)	22 November 2021 (Isnin)

4. Sila ambil perhatian bahawa Addenda No.1 ini adalah sebahagian daripada Dokumen Tender dan sila akui penerimaan **Addenda No. 1** seperti yang disertakan dengan mengembalikan **Lampiran A** ke pejabat ini dengan kadar **SEGERA** melalui fax atau emel.

Sekian, terima kasih.

"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"
"CEKAP, AKAUNTABILITI DAN TELUS"

Saya yang menjalankan amanah,


(Sr ZANIROH BINTI MAT SAAD@JAAFAR)
Juruukur Bahan Penguasa,
b.p Pengarah Kerja Raya,
Pulau Pinang.